

**COMUNE DI PONTEY**

c/o Municipio – Fraz. Lassolaz n° 19 – 11024 Pontey (AO)

Verbale di gara, in seduta pubblica, relativo ai lavori di realizzazione di una strada interna alla frazione Prelaz e alla manutenzione del tratto esistente.

L'anno duemilaquindici addì 28 del mese di aprile alle ore 9,00, presso la sede provvisoria del Comune di Pontey – località Mesaney, 1 – (area sportiva) – 11024 Pontey è riunito in seduta pubblica il seggio di gara per la verifica della documentazione dei soggetti offerenti.

Sono presenti:

- ◆ il Segretario Comunale Aldo DE SIMONE, che funge da Presidente del seggio;
- ◆ il geom Marcello PESSION, dipendente comunale, in qualità di testimone;
- ◆ la dott.ssa Alida CRETIER, consulente del Comune, in qualità di testimone e segretario verbalizzante

Assistono alla seduta:

il legale rappresentante della ditta Chatrian costruzioni edili snc il signor Ruben Chatrian

il titolare della ditta individuale FEP edilizia il signor Andrea Foudon

Preso atto che la lettera di invito è stata inviata per PEC alle ditte di seguito riportate:

1. Impresa **ALEX COSTRUZIONI SRL** – Via Nazionale per Donnas, 23/c – 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
2. Impresa **EDILVU SRL** – Fraz. Ville, 261 - 11020 Challand-Saint-Victor (AO)
3. Impresa **TOUR RONDE SRL** – Loc. Prati - 11023 Chambave (AO)
4. Impresa **IVIES spa** – Loc. Cretaz-Boson 13 – 11024 Pontey (AO)
5. Impresa **PIGLIACELLI POMPEO** – Fraz. USSEL 51 - 11024 Chatillon (AO)
6. Impresa **FEP EDILIZIA di Foudon Andrea** – Fraz. USSEL 43/A - 11024 Chatillon (AO)
7. Impresa **CHATRIAN COSTRUZIONI EDILI SNC** – Fraz. Septumian 35- 11020 Torgnon (AO)

Visto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/04/2015 ) sono pervenute, nei modi prescritti, n° 7 offerte:

Impresa **EDILVU SRL** – Fraz. Ville, 261 - 11020 Challand-Saint-Victor (AO)

Protocollo n 6872 in data 27- 04- 2015

Impresa **ALEX COSTRUZIONI SRL** – Via Nazionale per Donnas, 23/c – 11026 Pont-Saint-Martin (AO)

Protocollo n 9383 in data 27- 04- 2015

Impresa **PIGLIACELLI POMPEO** – Fraz. USSEL 51 - 11024 Chatillon (AO)

Protocollo n 6623 in data 27- 04- 2015

Impresa **IVIES spa** – Loc. Cretaz-Boson 13 – 11024 Pontey (AO)

Protocollo n 5103 in data 27- 04- 2015

Impresa **TOUR RONDE SRL** – Loc. Prati - 11023 Chambave (AO)

Protocollo n 4344 in data 27- 04- 2015

Impresa **FEP EDILIZIA di Foudon Andrea** –Fraz. USSEL 43/A - 11024 Chatillon (AO)

Protocollo n 1988 in data 27- 04- 2015

Impresa **CHATRIAN COSTRUZIONI EDILI SNC** – Fraz. Septumian 35- 11020 Torgnon (AO)

Protocollo n 1720 in data 27- 04- 2015

- verifica sia la regolarità formale dei plichi presentati che la presenza all'interno di ogni plico delle buste richieste: busta "A" documentazione amministrativa – busta "B" offerta economica – eventuale busta "C" situazioni di controllo;

- procede all'apertura della busta "A" documentazione amministrativa verifica i documenti, e rileva quanto segue:-

Impresa **EDILVU SRL** – Fraz. Ville, 261 - 11020 Challand-Saint-Victor (AO)

tutta la documentazione è in regola, viene ammessa alla successiva fase della procedura;

Impresa **ALEX COSTRUZIONI SRL** – Via Nazionale per Donnas, 23/c – 11026 Pont-Saint-Martin (AO)

tutta la documentazione è in regola, viene ammessa alla successiva fase della procedura;

Impresa **PIGLIACELLI POMPEO** – Fraz. USSEL 51 - 11024 Chatillon (AO)

tutta la documentazione è in regola, viene ammessa alla successiva fase della procedura;

Impresa **IVIES spa** – Loc. Cretaz-Boson 13 – 11024 Pontey (AO)

tutta la documentazione è in regola, viene ammessa alla successiva fase della procedura;

Impresa **TOUR RONDE SRL** – Loc. Prati - 11023 Chambave (AO)

tutta la documentazione è in regola, viene ammessa alla successiva fase della procedura;

Impresa **FEP EDILIZIA di Foudon Andrea** –Fraz. USSEL 43/A - 11024 Chatillon (AO)

non ha prodotto la PassOE come richiesto dal disciplinare di gara, si richiede di produrre la documentazione mancante, ammesso con riserva.

Impresa **CHATRIAN COSTRUZIONI EDILI SNC** – Fraz. Septumian 35- 11020 Torgnon (AO)

tutta la documentazione è in regola, viene ammessa alla successiva fase della procedura.


Il seggio di gara, in attesa dell'integrazione della documentazione richiesta alla ditta FEP di Foudon, sospende la seduta alle ore 10,00, chiude tutta la documentazione di gara nella cassaforte comunale, e rinvia la verifica dei documenti mancanti e l'apertura dell'offerta economica a lunedì 11 maggio alle ore 13,30.

In fede.

IL PRESIDENTE



IL TESTIMONE



IL TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE



